
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

ADRES INWESTYCJI   :     ul.Włoszczowska 5, 29-120 Dobromierz
INWESTOR   :     Gmina Kluczewsko
ADRES INWESTORA   :     ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Markowski
DATA OPRACOWANIA   :     marzec 2018r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2018r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt pełni funkcje oświatowe. 
Obiekt trzykondygnacyjny (parter + piętro), podpiwniczony (przyziemie). Poddasze nieużytkowe. 
W skrzydle sali gimnastycznej 1 kondygnacyjny. 
Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykacji.  
W części dydaktycznej dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej, z pokryciem blachą trapezową. Sala gimnastyczna z prze-
kryciem w postaci stropodachu jednospadowego.
Budynek wyposażony jest w instalacje: wodne, kanalizacji sanitarnej, c.o. (z własnej kotłowni), elektryczną, odgromową i teletechniczne.
Główne wymiary zewnętrzne:
- długość skrzydła wschodniego:  39,20 m
- długość skrzydła południowego:  22,20 m
- długość skrzydła północnego:  30,30 m
- wysokość w kalenicy:  16,00 m
- długość sali gimnastycznej:  21,65 m
- szerokość sali gimnastycznej:  12,60 m
- wysokość sali gimnastycznej:  7,77 m.
Powierzchnia zabudowy:  1036,60 m2.
Powierzchnia netto:  1968,10 m2. 
Kubatura:  6467,5 m3.
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p-822v2 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 13
2 RUSZTOWANIA 14 17
3 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - POWYŻEJ TERENU 18 30
4 IZOLACJA ŚCIAN PONIŻEJ POZIOMU TERENU 31 45
5 ROBOTY REMONTOWE - BUDOWLANE 46 60
6 STROPODACH 61 69
7 DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA 70 71
8 STOLARKA I ŚLUSARKA ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE 72 83
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0348-02
analogia

Rozebranie ścianki z luksferów m2

6*2,04*0,85 m2 10,40
RAZEM 10,40

2
d.1

KNR 4-01
0354-03

Demontaż okien o powierzchni do 1 m2 szt.

2+5+3+2 szt. 12,00
RAZEM 12,00

3
d.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż okien o powierzchni do 2 m2 szt.

16+2+1+16+2+1 szt. 38,00
RAZEM 38,00

4
d.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż okien o powierzchni ponad 2 m2 m2

28*1,50*2,20+49*1,35*2,10+8*1,50*2,00+14*2,04*1,95+4*1,50*1,50+5*1,47*
1,70+1,40*2,00

m2 335,30

RAZEM 335,30
5

d.1
KNR 4-01
0354-10

Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,35*3,00+1,20*2,20+2*1,00*2,44+4*1,50*2,20+1,40*2,20 m2 27,85
RAZEM 27,85

6
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

213,9 m 213,90
RAZEM 213,90

7
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

159,7 m 159,70
RAZEM 159,70

8
d.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

101,01 m2 101,01
RAZEM 101,01

9
d.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - podo-
kienniki zewnętrzne

m2

(2*0,87*0,85+5*0,90*0,65+3*1,47*0,65+2*0,76*0,65+16*1,35*1,00+2*0,87*
1,60+1,50*0,90+28*1,50*2,20+49*1,35*2,10+8*1,50*2,00+16*1,10*1,75+14*
2,04*1,95+4*1,50*1,50+5*1,47*1,70+2*1,10*1,75+1,40*1,10+1,40*2,00+6*
2,04*0,85)*0,25

m2 103,97

RAZEM 103,97
10

d.1
KNR AT-26
0101-01
analogia

Skucie tynków odspojonych od podłoża na ścianach (20% pow.) m2

(poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28)*0,20 m2 356,74
RAZEM 356,74

11
d.1 analiza indy-

widualna

Rozbiórka istn. zadaszenia nad wejściem do kotłowni m2

8,00 m2 8,00
RAZEM 8,00

12
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

60,65 m3 60,65
RAZEM 60,65

13
d.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.12 m3 60,65
RAZEM 60,65

2 45200000-9 RUSZTOWANIA
14

d.2
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(18,67*9,77+10,50*8,51+10,64*8,11+10,50*7,88+10,16*8,82+28,55*9,56+
1,55*10,14+10,65*10,14+11,65*10,54)+(18,65*10,54+6,70*5,39+21,65*2,74+
6,10*5,39+12,60*7,92+21,65*6,90+12,60*7,37+6,10*4,84+5,15*4,84+9,75*
5,20+18,65*10,10)

m2 2 010,28

RAZEM 2 010,28
15

d.2
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

m-g

RAZEM 1 655,27
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p-822v2 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.2
KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.14 m2 2 010,28
RAZEM 2 010,28

17
d.2

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.14 m2 2 010,28
RAZEM 2 010,28

3 45300000-0 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - POWYŻEJ TERENU
18

d.3
KNR 2-02
0925-01

Osłony folią polietylenową okien i drzwi m2

2*0,87*0,85+5*0,90*0,65+3*1,47*0,65+2*0,76*0,65+16*1,35*1,00+2*0,87*
1,60+1,50*0,90+28*1,50*2,20+49*1,35*2,10+8*1,50*2,00+16*1,10*1,75+14*
2,04*1,95+4*1,50*1,50+5*1,47*1,70+2*1,10*1,75+1,40*1,10+1,40*2,00+6*
2,04*0,85+1,35*3,00+1,20*2,20+2*1,00*2,44+4*1,50*2,20+1,40*2,20

m2 443,74

RAZEM 443,74
19

d.3
KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie powierzchni elewacji wodą pod ciśnieniem m2

poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28 m2 1 783,70
RAZEM 1 783,70

20
d.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne miejsc po skutych tynkach m2

poz.10 m2 356,74
RAZEM 356,74

21
d.3

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm

m2

poz.20 m2 356,74
RAZEM 356,74

22
d.3

KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie
o 0,5 cm
Krotność = 2

m2

poz.20 m2 356,74
RAZEM 356,74

23
d.3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

210,47 m 210,47
RAZEM 210,47

24
d.3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 038 gr. 10 cm - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy

m2

(18,67*9,77+10,50*8,51+10,64*8,11+10,50*7,88+10,16*8,82+28,55*9,56+
1,55*10,14+10,65*10,14+11,65*10,54)-(49*1,35*2,10+16*1,35*1,00+16*1,10*
1,75+5*0,90*0,65+2*1,10*1,75+1,40*1,10+1,40*2,00+1,50*0,90+2*1,50*2,20+
1,35*3,00+1,40*2,20+1,20*2,20)-112,87

m2 716,82

RAZEM 716,82
25

d.3
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi EPS 038 gr. 10 cm - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy

m2

112,87 m2 112,87
RAZEM 112,87

26
d.3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 038 gr. 6 cm - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy

m2

18,65*10,54+6,70*5,39+21,65*2,74+6,10*5,39+12,60*7,92+21,65*6,90+12,60*
7,37+6,10*4,84+5,15*4,84+9,75*5,20+18,65*10,10-223,59-32,46

m2 704,39

RAZEM 704,39
27

d.3
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi EPS 038 gr. 6 cm - przy uży-
ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy

m2

32,46 m2 32,46
RAZEM 32,46

28
d.3

KNR 0-23
2614-08
analogia

Docieplenie ościeży o szer. 25 cm płytami styropianowymi EPS 038 gr. 2 cm -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikato-
wo-silikonowy

m2

(2*(0,87+2*0,85)+5*(0,90+2*0,65)+3*(1,47+2*0,65)+2*(0,76+2*0,65)+16*
(1,35+2*1,00)+2*(0,87+2*1,60)+1,50+2*0,90+28*(1,50+2*2,20)+49*(1,35+2*
2,10)+8*(1,50+2*2,00)+16*(1,10+2*1,75)+14*(2,04+2*1,95)+4*(1,50+2*1,50)+
5*(1,47+2*1,70)+2*(1,10+2*1,75)+1,40+2*1,10+1,40+2*2,00+6*(2,04+2*0,85)+
1,35+2*3,00+1,20+2*2,20+2*(1,00+2*2,44)+4*(1,50+2*2,20)+1,40+2*2,20)*
0,25

m2 217,16

RAZEM 217,16
29

d.3
KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z doklejoną siatką m

868,62+509,07 m 1 377,69
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p-822v2 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 377,69

30
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm - podokienniki ze-
wnętrzne

m2

(2*0,87*0,85+5*0,90*0,65+3*1,47*0,65+2*0,76*0,65+16*1,35*1,00+2*0,87*
1,60+1,50*0,90+28*1,50*2,20+49*1,35*2,10+8*1,50*2,00+16*1,10*1,75+14*
2,04*1,95+4*1,50*1,50+5*1,47*1,70+2*1,10*1,75+1,40*1,10+1,40*2,00+6*
2,04*0,85)*0,35

m2 145,56

RAZEM 145,56
4 45200000-9 IZOLACJA ŚCIAN PONIŻEJ POZIOMU TERENU

31
d.4

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie istn. nawierzchni m2

55,00 m2 55,00
RAZEM 55,00

32
d.4

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

138,00 m2 138,00
RAZEM 138,00

33
d.4

KNR 2-31
0511-02
analogia

Odtworzenie istn. nawierzchni oraz wykonanie opaski przyściennej z kostki
brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

138,00 m2 138,00
RAZEM 138,00

34
d.4

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m

166,00 m 166,00
RAZEM 166,00

35
d.4

KNR 2-01
0217-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II - 60% wykopu

m3

poz.44*0,60 m3 152,54
RAZEM 152,54

36
d.4

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) - 40% wykopu

m3

poz.44*0,40 m3 101,69
RAZEM 101,69

37
d.4

KNR 2-01
0320-0401
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych w gruntach kat.I-II m3

poz.44 m3 254,23
RAZEM 254,23

38
d.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.44 m3 254,23
RAZEM 254,23

39
d.4

KNR AT-26
0101-04

Oczyszczenie powierzchni muru m2

poz.44 m2 254,23
RAZEM 254,23

40
d.4

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne m2

poz.44 m2 254,23
RAZEM 254,23

41
d.4

KNR AT-26
0101-07

Wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm m2

poz.44 m2 254,23
RAZEM 254,23

42
d.4

KNR AT-27
0301-01

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające
KMB - podłoża mineralne

m2

poz.44 m2 254,23
RAZEM 254,23

43
d.4

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

poz.44 m2 254,23
RAZEM 254,23

44
d.4

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - ułożenie płyt styropianu Fundamin 100 EPS 036 gr. 12 cm
klejonych punktowo masą bitumiczną

m2

254,23 m2 254,23
RAZEM 254,23

45
d.4

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - ułożenie folii ochronnej m2

poz.44 m2 254,23
RAZEM 254,23

5 ROBOTY REMONTOWE - BUDOWLANE
46

d.5 analiza indy-
widualna

Przełożenie instalacji odgromowej na elewacjach (z ukryciem pod ociepleniem
w rurkach ochronnych) oraz na stropodachach - demontaż i ponowny montaż
po zakończeniu robót

kpl.
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1,00 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
47

d.5 analiza indy-
widualna

Przełożenie elementów mocowanych na elewacjach (tablice, uchwyty do flag,
oprawy oświetleniowe) - demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

48
d.5

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru krat okiennych szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

49
d.5

KNR 4-01
1301-01

Naprawa zdemontowanych krat prostych m2

2*0,87*0,85+1,47*1,70 m2 3,98
RAZEM 3,98

50
d.5

KNR 4-01
0320-04 z.
sz. 2.5.
9907-01 

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki gniazd.

18,00 gniazd. 18,00
RAZEM 18,00

51
d.5 analiza indy-

widualna

Odtworzenie zadaszenia nad wejściem do kotłowni m2

8,00 m2 8,00
RAZEM 8,00

52
d.5 analiza indy-

widualna

Renowacja zewnętrznego wolnostojącego komina murowanego kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

53
d.5 analiza indy-

widualna

Renowacja zadaszeń (płyty żelbetowe) nad drzwiami zewnętrznymi - 3 szt m2

9,00 m2 9,00
RAZEM 9,00

54
d.5 analiza indy-

widualna

Renowacja balkonów (płyta żelbetowa) m2

8,00 m2 8,00
RAZEM 8,00

55
d.5 analiza indy-

widualna

Naprawa schodów, podestów zewnętrznych, murów oporowych i ścian przy
drzwiach zewnętrznych

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

56
d.5 analiza indy-

widualna

Naprawa studzienek doświetlających - 2 szt kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

57
d.5

KNR 2-02
1913-01

Dylatacje systemowe między poszczególnymi budynkami m

53,10 m 53,10
RAZEM 53,10

58
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm m2

155,96 m2 155,96
RAZEM 155,96

59
d.5

NNRNKB
202 0517-04
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-
wlekanej półokrągłych o śr. 15 cm

m

213,90 m 213,90
RAZEM 213,90

60
d.5

NNRNKB
202 0519-03
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka-
nej okrągłych o śr. 12 cm

m

159,70 m 159,70
RAZEM 159,70

6 45000000-7 STROPODACH
61

d.6
KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-
kitowaniu

m2

poz.63 m2 404,86
RAZEM 404,86
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62

d.6
KNR 2-02
0602-01
analogia

Gruntowanie podłoża poziomego - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa

m2

poz.63 m2 404,86
RAZEM 404,86

63
d.6

KNR 4-01
0514-08
analogia

Przyklejenie pokrycie dachu ze styropapy gr. 26 cm m2

404,86 m2 404,86
RAZEM 404,86

64
d.6

KNR 0-23
2612-05
analogia

Dodatkowe mocowanie do dachu płyt styropapy za pomocą łączników mecha-
nicznych

szt

810,00 szt 810,00
RAZEM 810,00

65
d.6

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (5,2 mm) jednowarstwowe m2

poz.63 m2 404,86
RAZEM 404,86

66
d.6

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Obróbki z papy nawierzchniowej z użyciem klinów styropianowych 8x8cm - ko-
miny, styki połaci ze ścianami

m2

11,70 m2 11,70
RAZEM 11,70

67
d.6

KNR-W 2-02
0406-01
analogia

Montaż krawędziaków z użyciem kotew M10 m3

drew.

2,37 m3

drew.
2,37

RAZEM 2,37
68

d.6
KNR-W 2-02
0409-06
analogia

Montaż desek okapowych, z użyciem kotew M10 m3

1,11 m3 1,11
RAZEM 1,11

69
d.6

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian kominów ponad dachem i w przestrzeni poddaszy nieogrze-
wanych płytami styropianowymi EPS 038 gr. 5 cm - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - tynk silikatowo-silikonowy

m2

218,00 m2 218,00
RAZEM 218,00

7 DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA
70

d.7
KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jed-
na warstwa - gr. 22 cm

m2

674,63 m2 674,63
RAZEM 674,63

71
d.7

KNR-W 2-02
1121-04
analogia

Podłoga z plyt OSB gr. 22 mm na legarach drewnianych m2

poz.70 m2 674,63
RAZEM 674,63

8 45400000-1 STOLARKA I ŚLUSARKA ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE
72

d.8
KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1.0 m2 z
nawiewnikami higrosterowalnymi

m2

2*0,87*0,85+5*0,90*0,65+3*1,47*0,65+2*0,76*0,65 m2 8,26
RAZEM 8,26

73
d.8

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 z
nawiewnikami higrosterowalnymi

m2

16*1,35*1,00+2*0,87*1,60+1,50*0,90 m2 25,73
RAZEM 25,73

74
d.8

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
z nawiewnikami higrosterowalnymi

m2

28*1,50*2,20+49*1,35*2,10+8*1,50*2,00+16*1,10*1,75+14*2,04*1,95+4*1,50*
1,50+5*1,47*1,70+2*1,10*1,75+1,40*1,10+1,40*2,00+6*2,04*0,85

m2 381,90

RAZEM 381,90
75

d.8
KNR-W 2-02
1018-05

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW z nawiewnikami
higrosterowalnymi

m2

1,35*3,00 m2 4,05
RAZEM 4,05

76
d.8

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi zewnętrzne, ppoż. do kotłowni, ocieplone U = 1,3 W/m2K m2

1,20*2,20 m2 2,64
RAZEM 2,64
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77

d.8
KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi zewnętrzne, gospodarcze, ocieplone U = 1,3 W/m2K m2

2*1,00*2,44 m2 4,88
RAZEM 4,88

78
d.8

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi zewnętrzne wejściowe, ocieplone U = 1,3 W/m2K m2

4*1,50*2,20+1,40*2,20 m2 16,28
RAZEM 16,28

79
d.8

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

(2*0,87+5*0,90+3*1,47+2*0,76+16*1,35+2*0,87+1,50+28*1,50+49*1,35+8*
1,50+16*1,10+14*2,04+4*1,50+5*1,47+2*1,10+1,40+1,40+6*2,04+1,35+1,20+
2*1,00+4*1,50+1,40)*1,50

m2 368,79

RAZEM 368,79
80

d.8
KNR-W 4-01
0708-01
analogia

Naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach po
montażu okien i drzwi

m

(2*(0,87+2*0,85)+5*(0,90+2*0,65)+3*(1,47+2*0,65)+2*(0,76+2*0,65)+16*
(1,35+2*1,00)+2*(0,87+2*1,60)+1,50+2*0,90+28*(1,50+2*2,20)+49*(1,35+2*
2,10)+8*(1,50+2*2,00)+16*(1,10+2*1,75)+14*(2,04+2*1,95)+4*(1,50+2*1,50)+
5*(1,47+2*1,70)+2*(1,10+2*1,75)+1,40+2*1,10+1,40+2*2,00+6*(2,04+2*0,85)+
1,35+2*3,00+1,20+2*2,20+2*(1,00+2*2,44)+4*(1,50+2*2,20)+1,40+2*2,20)

m 868,62

RAZEM 868,62
81

d.8
KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

(2*(0,87+2*0,85)+5*(0,90+2*0,65)+3*(1,47+2*0,65)+2*(0,76+2*0,65)+16*
(1,35+2*1,00)+2*(0,87+2*1,60)+1,50+2*0,90+28*(1,50+2*2,20)+49*(1,35+2*
2,10)+8*(1,50+2*2,00)+16*(1,10+2*1,75)+14*(2,04+2*1,95)+4*(1,50+2*1,50)+
5*(1,47+2*1,70)+2*(1,10+2*1,75)+1,40+2*1,10+1,40+2*2,00+6*(2,04+2*0,85)+
1,35+2*3,00+1,20+2*2,20+2*(1,00+2*2,44)+4*(1,50+2*2,20)+1,40+2*2,20)*
0,25

m2 217,16

RAZEM 217,16
82

d.8
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży pod malowanie m2

poz.81 m2 217,16
RAZEM 217,16

83
d.8

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - na oście-
żach po montażu okien i drzwi - dobór farb i kolorystyki wg stanu istniejącego.
Wsp. R=1,3

m2

poz.81 m2 217,16
RAZEM 217,16
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