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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt petni funkcje oswiatowe.

Obiekt trzykondygnacyjny (parter + pigtro), podpiwniczony (przyziemie). Poddasze nieuzytkowe.

W skrzydle sali gimnastycznej 1 kondygnacyjny.

Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykacii.

W czesci dydaktycznej dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, z pokryciem blachg trapezowa. Sala gimnastyczna z prze-
kryciem w postaci stropodachu jednospadowego.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodne, kanalizacji sanitarnej, c.o. (z wtasnej kottowni), elektryczng, odgromows i teletechniczne.
Gtowne wymiary zewnetrzne:

- dtugos¢ skrzydta wschodniego: 39,20 m

- dtugos$¢ skrzydta potudniowego: 22,20 m

- dtugos¢ skrzydta potnocnego: 30,30 m

- wysokos¢ w kalenicy: 16,00 m

- dtugosc¢ sali gimnastycznej: 21,65 m

- szerokos¢ sali gimnastycznej: 12,60 m

- wysokos¢ sali gimnastycznej: 7,77 m.

Powierzchnia zabudowy: 1036,60 m2.

Powierzchnia netto: 1968,10 m2.

Kubatura: 6467,5 m3.
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p-822v2

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferow m2
d.1/0348-02
analogia
6*2,0470,85 m?2 10,40
RAZEM 10,40
2|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
2+5+342 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
16+2+1+16+2+1 szt. 38,00
RAZEM 38,00
4|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
28*1,50*2,20+49*1,35*2,10+8%1,50*2,00+14*2,04*1,95+4*1,50*1,50+5*1,47* |m2 335,30
1,70+1,40*2,00
RAZEM 335,30
5/KNR 4-01 Demontaz drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
1,35*3,00+1,20*2,20+2*1,00*2,44+4*1,50*2,20+1,40*2,20 m?2 27,85
RAZEM 27,85
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
213,9 m 213,90
RAZEM 213,90
7/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
159,7 m 159,70
RAZEM 159,70
8|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/0535-08
analogia
101,01 m?2 101,01
RAZEM 101,01
9|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - podo- |m?2
d.1/0535-08 kienniki zewnetrzne
analogia
(2*0,87*0,85+5*0,90*0,65+3*1,47*0,65+2*0,76*0,65+16*1,35*1,00+270,87* m2 103,97
1,60+1,50*0,90+28%1,50*2,20+49%1,35*2,10+8*1,50*2,00+16*1,10*1,75+14*
2,04*1,95+4*1,50*1,50+5*1,47*1,70+2*1,10*1,75+1,40*1,10+1,40*2,00+6™
2,0470,85)*0,25
RAZEM 103,97
10/KNR AT-26 |Skucie tynkéw odspojonych od podtoza na $cianach (20% pow.) m?2
d.1/0101-01
analogia
(p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28)*0,20 m2 356,74
RAZEM 356,74
11 Rozbiorka istn. zadaszenia nad wejsciem do kottowni m?2
d.1|analiza indy-
widualna
8,00 m2 8,00
RAZEM 8,00
12/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12
60,65 m3 60,65
RAZEM 60,65
13 Utylizacja materiatéw z rozbiorki ms3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.12 m3 60,65
RAZEM 60,65
2/45200000-9 |RUSZTOWANIA
14/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2(1604-01
(18,67%9,77+10,50*8,51+10,64*8,11+10,50*7,88+10,16*8,82+28,55*9,56+ m?2 2010,28
1,5510,14+10,65*10,14+11,65"10,54)+(18,65"10,54+6,70*5,39+21,65*2,74+
6,10*5,39+12,60*7,92+21,65*6,90+12,60*7,37+6,10*4,84+5,15*4,84+9,75*
5,20+18,65"10,10)
RAZEM 2 010,28
15/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.2|16 z.sz.5.15 |(poz.:18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
RAZEM 1 655,27
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p-822v2 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.2/1613-02 koscido 15 m
poz.14 m?2 2010,28
RAZEM 2 010,28
17\NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2|202 1622a-
01
poz.14 m?2 2010,28
RAZEM 2 010,28
3/45300000-0 | TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH - POWYZEJ TERENU
18/KNR 2-02 Ostony folig polietylenowg okien i drzwi m?2
d.3/0925-01
270,8770,85+5"0,90*0,65+3*1,47*0,65+2*0,76*0,65+16*1,35*1,00+2*0,87* m2 443,74
1,60+1,50*0,90+28*1,50*2,20+49%1,35*2,10+8*1,50*2,00+16*1,10*1,75+14*
2,04*1,95+4*1,50*1,50+5*1,47*1,70+2*1,10*1,75+1,40*1,10+1,40*2,00+6"
2,04*0,85+1,35*3,00+1,20*2,20+2*1,00*2,44+4*1,50*2,20+1,40*2,20
RAZEM 443,74
19/KNR 0-25 Mycie powierzchni elewacji wodg pod cisnieniem m?2
d.3/0101-01
analogia
p0z.24+p0z.25+p02.26+p0z.27+p0z.28 m2 1783,70
RAZEM 1783,70
20|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne miejsc po skutych tynkach m?2
d.3/0102-01
poz.10 m2 356,74
RAZEM 356,74
21|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podioza zaprawg - warstwa gr. |[m2
d.3/0101-07 1cm
poz.20 m?2 356,74
RAZEM 356,74
22|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - pogrubienie |[m2
d.3/0101-08 00,5¢cm
Krotnosé¢ = 2
poz.20 m?2 356,74
RAZEM 356,74
23|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.3/2612-09
210,47 m 210,47
RAZEM 210,47
24|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 10 cm - przy uzyciu m?2
d.3/2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
(18,6779,77+10,50"8,51+10,64"8,11+10,50*7,88+10,168,82+28,55"9,56+ m2 716,82
1,5510,14+10,65*10,14+11,65*10,54)-(49*1,35*2,10+16*1,35*1,00+16*1,10*
1,75+570,90*0,65+2*1,10*1,75+1,40*1,10+1,40*2,00+1,50*0,90+2*1,50*2,20+
1,35*3,00+1,40*2,20+1,20*2,20)-112,87
RAZEM 716,82
25|KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 10 cm - przy m?2
d.3/2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy
112,87 m?2 112,87
RAZEM 112,87
26|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 6 cm - przy uzyciu got. |m?2
d.3/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
18,65*10,54+6,70*5,39+21,65*2,74+6,10*5,39+12,60*7,92+21,65*6,90+12,60* |m2 704,39
7,37+6,10%4,84+5,15"4,84+9,75*5,20+18,65*10,10-223,59-32,46
RAZEM 704,39
27|KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 6 cm - przy uzy- |[m2
d.3/2614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy
32,46 m?2 32,46
RAZEM 32,46
28|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 25 cm ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 2 cm - |m2
d.3/2614-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i recz-
analogia ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikato-
wo-silikonowy
(2*(0,87+270,85)+5%(0,90+2*0,65)+3*(1,47+2*0,65)+2*(0,76+2*0,65)+16* m?2 217,16
(1,35+2*1,00)+2*(0,87+2*1,60)+1,50+2*0,90+28*(1,50+2*2,20)+49*(1,35+2*
2,10)+8*(1,50+2*2,00)+16*(1,10+2*1,75)+14*(2,04+2*1,95)+4*(1,50+2*1,50)+
5%(1,47+2%1,70)+2*(1,10+2*1,75)+1,40+2*1,10+1,40+2*2,00+6*(2,04+2*0,85)+
1,35+2*3,00+1,20+2*2,20+2*(1,00+2*2,44)+4*(1,50+2*2,20)+1,40+2*2,20)*
0,25
RAZEM 217,16
29|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z doklejong siatka m
d.3/2612-08
868,62+509,07 m 1377,69
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p-822v2 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 377,69
30| NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm - podokienniki ze- |m?2
d.3|202 0541-02 |wnetrzne
(2*0,87*0,85+5*0,90*0,65+3*1,47*0,65+2*0,76*0,65+16*1,35*1,00+2*0,87* m?2 145,56
1,60+1,50*0,90+28*1,50*2,20+49*1,35*2,10+871,50"2,00+16*1,10*1,75+14*
2,04*1,95+4*1,50*1,50+5*1,47*1,70+2*1,10*1,75+1,40*1,10+1,40*2,00+6*
2,04*0,85)*0,35
RAZEM 145,56
4/45200000-9 |IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
31|KNR 2-31 Rozebranie istn. nawierzchni m2
d.4/0807-01
analogia
55,00 m2 55,00
RAZEM 55,00
32|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.4/0103-01 wierzchni
138,00 m?2 138,00
RAZEM 138,00
33|KNR 2-31 Odtworzenie istn. nawierzchni oraz wykonanie opaski przysciennej z kostki m?2
d.4/0511-02 brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
138,00 m?2 138,00
RAZEM 138,00
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.4/0407-01 mentowg
166,00 m 166,00
RAZEM 166,00
35/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na ms3
d.4/0217-01 odktad w gruncie kat. I-Il - 60% wykopu
poz.44*0,60 m3 152,54
RAZEM 152,54
36/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.4/0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-1l) - 40% wykopu
poz.44*0,40 m3 101,69
RAZEM 101,69
37/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruntach kat.I-11 ms3
d.4/0320-0401
analogia
poz.44 m3 254,23
RAZEM 254,23
38/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.4/0236-01
poz.44 m3 254,23
RAZEM 254,23
39|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.4/0101-04
poz.44 m?2 254,23
RAZEM 254,23
40/KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m?2
d.4/0103-05
poz.44 m2 254,23
RAZEM 254,23
41|KNR AT-26 |Wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. 1 cm m2
d.4/0101-07
poz.44 m?2 254,23
RAZEM 254,23
42|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.4/0301-01 KMB - podtoza mineralne
poz.44 m2 254,23
RAZEM 254,23
43|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.4|/0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.44 m?2 254,23
RAZEM 254,23
44/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu Fundamin 100 EPS 036 gr. 12cm  |m?2
d.4/0508-04 klejonych punktowo masg bitumiczng
254,23 m?2 254,23
RAZEM 254,23
45|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii ochronnej m?2
d.4/0508-02
poz.44 m?2 254,23
RAZEM 254,23
5 ROBOTY REMONTOWE - BUDOWLANE
46 Przetozenie instalacji odgromowej na elewacjach (z ukryciem pod ociepleniem |kpl.
d.5|analiza indy- |w rurkach ochronnych) oraz na stropodachach - demontaz i ponowny montaz
widualna po zakonczeniu robot
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p-822v2 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47 Przetozenie elementéw mocowanych na elewacjach (tablice, uchwyty do flag, |kpl.
d.5|analiza indy- |oprawy oswietleniowe) - demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu robét
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych szt.
d.5|0354-07
analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
49/KNR 4-01 Naprawa zdemontowanych krat prostych m?2
d.5/1301-01
2*0,87*0,85+1,47*1,70 m?2 3,98
RAZEM 3,98
50|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet - materiaty z rozbiérki gniazd.
d.5/0320-04 z.
sz. 2.5.
9907-01
18,00 gniazd. 18,00
RAZEM 18,00
51 Odtworzenie zadaszenia nad wejsciem do kottowni m2
d.5|analiza indy-
widualna
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
52 Renowacja zewnetrznego wolnostojgcego komina murowanego kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53 Renowacja zadaszen (ptyty zelbetowe) nad drzwiami zewnetrznymi - 3 szt m2
d.5|analiza indy-
widualna
9,00 m?2 9,00
RAZEM 9,00
54 Renowacja balkonéw (ptyta zelbetowa) m2
d.5|analiza indy-
widualna
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
55 Naprawa schoddw, podestéw zewnetrznych, muréw oporowych i $cian przy kpl.
d.5|analiza indy- |drzwiach zewnetrznych
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56 Naprawa studzienek doswietlajgcych - 2 szt kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57|/KNR 2-02 Dylatacje systemowe miedzy poszczeg6lnymi budynkami m
d.5/1913-01
53,10 m 53,10
RAZEM 53,10
58 NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm m?2
d.5/202 0541-02
155,96 m?2 155,96
RAZEM 155,96
59/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po- |m
d.5/202 0517-04 |wlekanej potokragtych o $r. 15 cm
analogia
213,90 m 213,90
RAZEM 213,90
60| NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.5/202 0519-03 |nej okragtych o ér. 12 cm
analogia
159,70 m 159,70
RAZEM 159,70
6/45000000-7 |STROPODACH
61|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i za- |[m2
d.6/0519-01 kitowaniu
poz.63 m?2 404,86
RAZEM 404,86
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p-822v2 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
62|KNR 2-02 Gruntowanie podtoza poziomego - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej |m2
d.6/0602-01 - pierwsza warstwa
analogia
poz.63 m?2 404,86
RAZEM 404,86
63|KNR 4-01 Przyklejenie pokrycie dachu ze styropapy gr. 26 cm m?2
d.6/0514-08
analogia
404,86 m?2 404,86
RAZEM 404,86
64|KNR 0-23 Dodatkowe mocowanie do dachu ptyt styropapy za pomocg tgcznikéw mecha- |szt
d.6/2612-05 nicznych
analogia
810,00 szt 810,00
RAZEM 810,00
65|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng (5,2 mm) jednowarstwowe m?2
d.6|0504-01
poz.63 m2 404,86
RAZEM 404,86
66|KNR-W 2-02 |Obrobki z papy nawierzchniowej z uzyciem klindw styropianowych 8x8cm - ko- [m2
d.6/0504-03 miny, styki potaci ze $cianami
analogia
11,70 m?2 11,70
RAZEM 11,70
67|KNR-W 2-02 |Montaz krawedziakéw z uzyciem kotew M10 m3
d.6/0406-01 drew.
analogia
2,37 m3 2,37
drew.
RAZEM 2,37
68| KNR-W 2-02 |Montaz desek okapowych, z uzyciem kotew M10 ms3
d.6/0409-06
analogia
1,11 m3 1,11
RAZEM 1,11
69|KNR 0-23 Docieplenie $cian komindéw ponad dachem i w przestrzeni poddaszy nieogrze- |m2
d.6/2614-02 wanych ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 5 cm - przy uzyciu got. zapraw
klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - tynk silikatowo-silikonowy
218,00 m?2 218,00
RAZEM 218,00
7 DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA
70 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jed- |m2
d.7/0612-03 na warstwa - gr. 22 cm
674,63 m?2 674,63
RAZEM 674,63
71/KNR-W 2-02 |Podtoga z plyt OSB gr. 22 mm na legarach drewnianych m?2
d.7/1121-04
analogia
poz.70 m2 674,63
RAZEM 674,63
8/45400000-1 |STOLARKA | SLUSARKA ORAZ ROBOTY TOWARZYSZACE
72/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchnido 1.0 m2z |m?2
d.8/1018-02 nawiewnikami higrosterowalnymi
2*0,87*0,85+5"0,90*0,65+3*1,47*0,65+2*0,76*0,65 m?2 8,26
RAZEM 8,26
73|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5m2 z |m2
d.8/1018-03 nawiewnikami higrosterowalnymi
16*1,35*1,00+2*0,87*1,60+1,50*0,90 m?2 25,73
RAZEM 25,73
74/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.8/1018-04 z nawiewnikami higrosterowalnymi
28*1,50*2,20+49*1,35*2,10+8%1,50*2,00+16*1,10*1,75+14*2,04*1,95+4*1,50* |m?2 381,90
1,50+5*1,47*1,70+2*1,10*1,75+1,40*1,10+1,40*2,00+6*2,04*0,85
RAZEM 381,90
75/KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z nawiewnikami |m?2
d.8/1018-05 higrosterowalnymi
1,35*3,00 m?2 4,05
RAZEM 4,05
76| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne, ppoz. do kottowni, ocieplone U = 1,3 W/m2K m?2
d.8(1040-01
analogia
1,20"2,20 m?2 2,64
RAZEM 2,64
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
77|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne, gospodarcze, ocieplone U = 1,3 W/m2K m?2
d.8(1040-01
analogia
2*1,00*2,44 m?2 4,88
RAZEM 4,88
78/ KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne wejsciowe, ocieplone U = 1,3 W/m2K m?2
d.8(1040-01
analogia
4*1,50*2,20+1,40*2,20 m?2 16,28
RAZEM 16,28
79/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.8(1216-01
(270,87+5"0,90+3*1,47+2*0,76+16*1,35+270,87+1,50+28*1,50+49*1,35+8* m2 368,79
1,50+16*1,10+14*2,04+4*1,50+5*1,47+2*1,10+1,40+1,40+6*2,04+1,35+1,20+
2"1,00+4"1,50+1,40)*1,50
RAZEM 368,79
80|KNR-W 4-01 |Naprawa i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na o$ciezach po |m
d.8/0708-01 montazu okien i drzwi
analogia
(27(0,87+270,85)+5%(0,90+2*0,65)+3*(1,47+2*0,65)+2(0,76+270,65)+16* m 868,62
(1,35+2*1,00)+2*(0,87+2*1,60)+1,50+2*0,90+28*(1,50+2*2,20)+49*(1,35+2*
2,10)+8*(1,50+272,00)+16*(1,10+2*1,75)+14*(2,04+2*1,95)+4*(1,50+2*1,50)+
5%(1,47+2%1,70)+2*(1,10+2*1,75)+1,40+2*1,10+1,40+2*2,00+6*(2,04+2*0,85)+
1,35+2*3,00+1,20+2*2,20+2*(1,00+2*2,44)+4*(1,50+2*2,20)+1,40+2*2,20)
RAZEM 868,62
81/KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- |m?2
d.8/1003-07 szpachlowaniem nieréwnosci
(2*(0,87+270,85)+5%(0,90+2*0,65)+3*(1,47+2*0,65)+2*(0,76+2*0,65)+16* m?2 217,16
(1,35+2*1,00)+2*(0,87+2*1,60)+1,50+2*0,90+28*(1,50+2*2,20)+49*(1,35+2*
2,10)+8*(1,50+2*2,00)+16*(1,10+2*1,75)+14*(2,04+2*1,95)+4*(1,50+2*1,50)+
5%(1,47+2%1,70)+2*(1,10+2*1,75)+1,40+2*1,10+1,40+2*2,00+6*(2,04+270,85)+
1,35+2*3,00+1,20+2*2,20+2*(1,00+2*2,44)+4*(1,50+2*2,20)+1,40+2*2,20)*
0,25
RAZEM 217,16
82/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie m2
d.8|202 1134-02
poz.81 m2 217,16
RAZEM 217,16
83|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych - na oécie- |m?2
d.8/1003-01 zach po montazu okien i drzwi - dobér farb i kolorystyki wg stanu istniejacego.
Wsp. R=1,3
poz.81 m2 217,16
RAZEM 217,16
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