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Koszt1.PRD

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
wymiana opraw na ledowe
1 Demontaze
1|KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1/0501-06
237 szt. 237.000
RAZEM 237.000
2|KNNR-W 9 |Demontaz tgcznika instalacyjnego szt.
d.1/0401-07
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
2 Montaz opraw ledowych
3|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.2|0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
249 kpl. 249.000
RAZEM 249.000
4/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-02
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
5|KNNR 5 Montaz opraw typu A kpl.
d.2|0502-03
29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
6/KNNR 5 Montaz opraw typu B kpl.
d.2|0502-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
7|KNNR 5 Montaz opraw typu D kpl.
d.2|0502-03
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
8/KNNR 5 Montaz opraw typu E kpl.
d.2|0502-03
110 kpl. 110.000
RAZEM 110.000
9/KNNR 5 Montaz opraw typu F kpl.
d.2|0502-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
10|KNNR 5 Montaz opraw typu H kpl.
d.2|0502-03
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
11|KNNR 5 Montaz opraw typu | kpl.
d.2|0502-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Montaz opraw typu J kpl.
d.2|0502-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 5 Montaz opraw typu K kpl.
d.2|0505-01
analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
14|KNNR 5 Montaz opraw typu L kpl.
d.2|0502-03
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
15/KNNR 5 Uktadanie listew z PCV w zwigzku z inng iloscig opraw w pomieszczeniach m
d.2|0110-05 przed i po modernizacji oswietlenia
analogia
316 m 316.000
RAZEM 316.000
16|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2(1207-01
210 m 210.000
RAZEM 210.000
17|KNNR 5 Zaprawianie bruzd po robotach montazowych m
d.2(1208-01
analogia
210 m 210.000
RAZEM 210.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |[szt.
d.2|0304-04
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
19|KNNR 5 Uktadanie przewodow YDYp 3x1,5 w zwigzku z inng iloscig opraw w pomiesz- |m
d.2|0212-01 czeniach przed i po modernizacji o$wietlenia
analogia
440 m 440.000
RAZEM 440.000
20|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.2(1303-01
32 pomiar 32.000
RAZEM 32.000
21|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.2(1201-01
268 punkt 268.000
RAZEM 268.000
3 Montaz opraw ewakuacyjnych i awaryjnych
22|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.3|/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
67 kpl. 67.000
RAZEM 67.000
23|KNNR 5 Montaz opraw typu EC1 kpl.
d.3/0502-03
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
24|KNNR 5 Montaz opraw typu EO1 kpl.
d.3/0502-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNNR 5 Montaz opraw typu EO3 kpl.
d.3/0502-03
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
26|/KNNR 5 Montaz opraw typu E4 kpl.
d.3/0502-03
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
27|KNNR 5 Montaz opraw typu E5 kpl.
d.3/0502-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.3|0110-05 krecane do betonu
164 m 164.000
RAZEM 164.000
29|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betonowych |m
d.3(1207-02
155 m 155.000
RAZEM 155.000
30|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3(1208-01
155 m 155.000
RAZEM 155.000
31|KNNR 5 przewody YDYp 3x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3/0205-01
110 m 110.000
RAZEM 110.000
32|KNNR 5 przewody YDYp 4x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3/0205-01
95 m 95.000
RAZEM 95.000
33|KNNR 5 przewody YDYp 3x1,5 uktadane w gotowych korytkach m
d.3/0209-01
134 m 134.000
RAZEM 134.000
34|/KNNR 5 przewody YDYp 4x1,5 uktadane w gotowych korytkach m
d.3/0209-01
142 m 142.000
RAZEM 142.000
35/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |[szt.
d.3|0304-04
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
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36|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3(1301-01
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
37|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt
d.3(1201-01
128 punkt 128.000
RAZEM 128.000
4 Dokumentacja powykonawcza
38 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
-4-
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