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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt petni funkcje o$wiatowe.

Obiekt dwukondygnacyjny (parter + pietro). Poddasze nieuzytkowe. W piwnicy zlokalizowano kotlownie. W skrzydle sali gimnastycznej 1 kon-
dygnacyjny.

Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykacii.

W czesci dydaktycznej dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, z pokryciem blachg trapezowa. Sala gimnastyczna z przekryciem
w postaci stropodachu jednospadowego.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodne, kanalizacji sanitarnej, c.o. (z wtasnej kottowni), elektryczng, odgromowa i teletechniczne.
Gioéwne wymiary zewnetrzne:

- dtugos¢ skrzydta potudniowego: 35,30 m

- szeroko$¢ skrzydta potudniowego: 12,30 m

- wysoko$¢ w kalenicy: ok. 11,00 m

- dtugos¢ sali gimnastycznej: 24,86 m

- szerokos¢ sali gimnastycznej: 13,10 m

- wysoko$¢ sali gimnastycznej: 7,95 m.

Powierzchnia zabudowy: 1176,00 m2.

Powierzchnia netto: 1366,70 m2.

Powierzchnia uzytkowa: 1293,40 m2.

Kubatura: 4972,3 m3.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferow m2
d.1]0348-02
analogia
0,95 m?2 0,95
RAZEM 0,95
2|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1]0354-03
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]0354-05
2*1,20*2,05+16*1,30*2,05+6*1,50*2,05+8*2,10*2,10+8*2,10*2,25+7*2,10*0,90+ |m? 274,89
8*2,10*1,10+32%1,52*2,14
RAZEM 274,89
4/KNR 4-01 Demontaz drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]0354-09
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR 4-01 Demontaz drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]0354-10
2%1,20*2,65+1,51*2,30+1,48*2,61+2*1,51*2,65 m?2 21,70
RAZEM 21,70
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.1/0535-04
184,80 m 184,80
RAZEM 184,80
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
78,10 m 78,10
RAZEM 78,10
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0535-08
analogia
8,82 m?2 8,82
RAZEM 8,82
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - podokien- |m?2
d.1/0535-08 niki zewnetrzne
analogia
(2*1,20+6*1,50+8*2,10+8*2,10+1,20+7*2,10+8*2,10+4*0,90)*0,20 m?2 16,26
RAZEM 16,26
10|KNR AT-26 |Skucie tynkéw odspojonych od podtoza na $cianach (20% pow.) m?2
d.1/0101-01
analogia
1161,17*0,20 m?2 232,23
RAZEM 232,23
11|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3
d.1/0108-11 to$¢ 20 km
0108-12
39,70 m3 39,70
RAZEM 39,70
12 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.11 m3 39,70
RAZEM 39,70
2/45200000-9 |RUSZTOWANIA
13|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2|1604-01
(2*35,29+2*12,31)*7,13+(2,60+8,92+2,48+8,48+8,00+4,54+12,55)*3,40+21,80* | m?2 1331,79
3,74+6,45%4,10+24,69*2,94+13,10*7,35+24,69*6,50+3,92*6,50+9,18*3,10
RAZEM 1331,79
14|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.2|/16 z.sz.5.15 |(poz.:17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
RAZEM 1076,67
15|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.2|1613-02 do15m
poz.13 m? 1331,79
RAZEM 1331,79
16|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|202 1622a-01
poz.13 m? 1331,79
RAZEM 1331,79
3/45300000-0 |TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH - POWYZEJ TERENU
17|KNR 2-02 Ostony folig polietylenowg okien i drzwi m2
d.310925-01
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p-824 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
2*1,20*2,05+16*1,30*2,05+6*1,50*2,05+8*2,10*2,10+8*2,10*2,25+1,20*0,70+7* |m? 306,62
2,10*0,90+8*2,10*1,10+2*0,70*1,06+4*0,90*0,90+32*1,52*2,14+1,00*0,95+0,90*
2,05+2*1,20*2,65+0,81*2,06+1,51*2,30+1,48*2,61+2*1,51*2,65
RAZEM 306,62
18/KNR 0-25 Mycie powierzchni elewacji wodg pod cignieniem m2
d.3/0101-01
analogia
(2*35,29+2*12,31)*7,13-(16,15*3,40+32*1,52*2,14+16*1,30*2,05+2*0,70*1,06+ | m?2 1161,17
1,00*0,95+0,90*2,05+1,48*2,61)+(2,60+8,92+2,48+8,48+8,00+4,54+12,55)*
3,40+21,80%3,74+6,45%4,10+24,69*2,94+13,10*7,35+24,69*6,50+3,92*6,50+
9,18*3,10-(2*1,20*2,05+6%1,50*2,05+8*2,10*2,10+8*2,10*2,25+1,20*0,70+7*
2,10*0,90+8*2,10*1,10+4*0,90*0,90+2*1,20*2,65+0,81*2,06+1,51*2,30+2*1,51*
2,65)+41,40+138,10+7,36*1,55
RAZEM 1161,17
19|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne miejsc po skutych tynkach m?2
d.3/0102-01
poz.10 m?2 232,23
RAZEM 232,23
20/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podioza zaprawg - warstwa gr. 1 | m?2
d.3/0101-07 cm
poz.10 m?2 232,23
RAZEM 232,23
21|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - pogrubienie o |m?2
d.3/0101-08 0,5cm
Krotno$¢ = 2
poz.10 m?2 232,23
RAZEM 232,23
22|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3/2612-09
(79,05-2,38)+(117,53-7,74) m 186,46
RAZEM 186,46
23|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 14 cm - przy uzyciu got. m?2
d.3/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
(2*35,29+2*12,31)*7,13-(16,15*3,40+32*1,52*2,14+16*1,30*2,05+2*0,70*1,06+ | m?2 430,65
1,00*0,95+0,90*2,05+1,48*2,61)-poz.24
RAZEM 430,65
24/KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 14 cm - przy uzyciu |m?2
d.3/2614-02 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk mozaikowy
(79,05-2,38)*0,50 m?2 38,34
RAZEM 38,34
25/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 10 cm - przy uzyciu got. m?2
d.3/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
(2,60+8,92+2,48+8,48+8,00+4,54+12,55)*3,40+21,80*3,74+6,45*4,10+24,69* m2 487,77
2,94+13,10*7,35+24,69%6,50+3,92*6,50+9,18*3,10-(2*1,20*2,05+6*1,50*2,05+8*
2,10*2,10+8*2,10*2,25+1,20*0,70+7*2,10*0,90+8*2,10*1,10+4*0,90*0,90+2*
1,20*2,65+0,81*2,06+1,51*2,30+2*1,51*2,65)+41,40-poz.26
RAZEM 487,77
26/KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 10 cm - przy uzyciu |m?2
d.3/2614-02 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk mozaikowy
(117,53-7,74)*0,50 m?2 54,90
RAZEM 54,90
27|KNR 0-23 Docieplenie stropu podcienia od spodu ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 14 cm|m?
d.3/2614-02 - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
analogia elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
7,36*1,55 m?2 11,41
RAZEM 11,41
28|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 25 cm ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 2 cm - m2
d.3|2614-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-sili-
konowy
(2*(1,20+2*2,05)+16*(1,30+2*2,05)+6*(1,50+2*2,05)+8*(2,10+2*2,10)+8*(2,10+ |m?2 138,10
2%2,25)+1,20+2*0,70+7*(2,10+2*0,90)+8%(2,10+2*1,10)+2*(0,70+2*1,06)+4*
(0,90+2*0,90)+32%(1,52+2*2,14)+1,00+2*0,95+0,90+2*2,05+2*(1,20+2*2,65)+
0,81+2*2,06+1,51+2*2,30+1,48+2*2,61+2*(1,51+2*2,65))*0,25
RAZEM 138,10
29|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z doklejong siatkg m
d.3/2612-08
552,40+541,40 m 1093,80
RAZEM 1.093,80
30| NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm - podokienniki ze- m2
d.3/202 0541-02 |wnetrzne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2*1,20+16*1,30+6*1,50+8*2,10+8*2,10+1,20+7*2,10+8*2,10+2*0,70+4*0,90+ | m? 53,60
32*1,52+1,00)*0,35

RAZEM 53,60
4/45200000-9 |IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
31|KNR 2-31 Rozebranie istn. nawierzchni m?2
d.4/0807-01
analogia
poz.44-72,46 m?2 149,12
RAZEM 149,12
32|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.4/0103-01 chni
196,58*0,50 m?2 98,29
RAZEM 98,29
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen- |m
d.4|0407-01 towag
196,58 m 196,58
RAZEM 196,58
34| KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.4/0511-02
poz.32 m? 98,29
RAZEM 98,29
35|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
d.4/0217-01 w gruncie kat. -1l - 60% wykopu
poz.44*0,60 m3 132,95
RAZEM 132,95
36/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1. |m3
d.4/0310-01 5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-Il) - 40% wykopu
poz.44*0,40 m3 88,63
RAZEM 88,63
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruntach kat.I-I| m3
d.4/0320-0401
analogia
poz.44 m3 221,58
RAZEM 221,58
38|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-01
poz.44 m3 221,58
RAZEM 221,58
39|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m2
d.4/0101-04
poz.44 m? 221,58
RAZEM 221,58
40|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.4/0103-05
poz.44 m? 221,58
RAZEM 221,58
41/KNR AT-26 |Wyréwnanie podtoza zaprawa - warstwa gr. 1 cm m?2
d.4/0101-07
poz.44 m? 221,58
RAZEM 221,58
42|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce m2
d.4/0301-01 KMB - podtoza mineralne
poz.44 m? 221,58
RAZEM 221,58
43|KNR AT-27 |lIzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- | m?
d.4/0303-01 cych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podtozu
poz.44 m? 221,58
RAZEM 221,58
44|KNR AT-27 |lIzolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu Fundamin 100 EPS 036 gr. 12 cm kle- |m?
d.4|0508-04 jonych punktowo masg bitumiczng
79,05+117,53+25,00 m?2 221,58
RAZEM 221,58
45/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii ochronnej m2
d.4/0508-02
poz.44 m? 221,58
RAZEM 221,58
5 ROBOTY REMONTOWE - BUDOWLANE
46 Przetozenie instalacji odgromowej na elewacjach (z ukryciem pod ociepleniem w |kpl.
d.5|analiza indy- |rurkach ochronnych) oraz na stropodachach - demontaz i ponowny montaz po za-
widualna konczeniu robot
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47 Przetozenie elementéw mocowanych na elewacjach (tablice, uchwyty do flag, kpl.
d.5|analiza indy- |oprawy os$wietleniowe) - demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu robot
widualna
1,00 kpl. 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
48 Renowacja zadaszenia (ptyta zelbetowa) nad drzwiami zewnetrznymi m?2
d.5|analiza indy-
widualna
0,80 m?2 0,80
RAZEM 0,80
49 Naprawa schodéw i podestéw zewnetrznych kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50 Naprawa studzienek doswietlajgcych kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51/KNR 2-02 Dylatacje systemowe miedzy poszczegdlnymi budynkami m
d.5/1913-01
23,15 m 23,15
RAZEM 23,15
52|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm m2
d.5/202 0541-02
72,24 m?2 72,24
RAZEM 72,24
53|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.5|202 0517-04 |nej p&tokragtych o ér. 15 cm
analogia
184,80 m 184,80
RAZEM 184,80
54| NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.5/202 0519-03 |okragtych o ér. 12 cm
analogia
78,10 m 78,10
RAZEM 78,10
6/45000000-7 |STROPODACH
55|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich okapow i Scianek attykowych z blachy nie nada- |m?2
d.6|0535-08 jacej sie do uzytku
64,30 m?2 64,30
RAZEM 64,30
56|/ KNR 4-01 Rozebranie desek okapowych m
d.6/0430-10
160,74 m 160,74
RAZEM 160,74
57/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakito- |m?2
d.6/0519-01 waniu
482,69+278,47 m?2 761,16
RAZEM 761,16
58|KNR 2-02 Gruntowanie poditoza poziomego - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - m2
d.6/0602-01 pierwsza warstwa
analogia
poz.57 m? 761,16
RAZEM 761,16
59/KNR 4-01 Przyklejenie pokrycie dachu ze styropapy gr. 11 cm m?2
d.6/0514-08
analogia
482,69 m?2 482,69
RAZEM 482,69
60 KNR 0-23 Dodatkowe mocowanie do dachu ptyt styropapy za pomoca fgcznikéw mechanicz- |szt
d.6/2612-05 nych
analogia
965,00 szt 965,00
RAZEM 965,00
61|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej twardej poziome z ptyt gr. 16 cm m2
d.6/0612-03
278,47 m?2 278,47
RAZEM 278,47
62|KNR 0-23 Dodatkowe mocowanie do dachu ptyt z wetny za pomoca tgcznikdw mechanicz-  |szt
d.6/2612-05 nych
analogia
557,00 szt 557,00
RAZEM 557,00
63| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna (5,2 mm) jednowarstwowe m?2
d.6/0504-01
poz.57 m? 761,16
RAZEM 761,16
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
64| KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej z uzyciem klinéw styropianowych 8x8cm - m2
d.6/0504-03 kominy, styki potaci ze $cianami
analogia
42,00 m?2 42,00
RAZEM 42,00
65|KNR-W 2-02 |Montaz krawedziakéw z uzyciem kotew M10 m3
d.6/0406-01 drew.
analogia
3,28 m3 3,28
drew.
RAZEM 3,28
66 KNR-W 2-02 |Montaz desek okapowych, z uzyciem kotew M10 m3
d.6/0409-06
analogia
0,96 m3 0,96
RAZEM 0,96
67|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.6/202 0541-02 |- okapy i Scianki attykowe
80,37 m?2 80,37
RAZEM 80,37
68|KNR 0-23 Docieplenie $cian attykowych i kominéw ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 5 cm|m?
d.6/2614-02 - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
62,00 m?2 62,00
RAZEM 62,00
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.6/0108-11 to$¢ 48 km
0108-12
1,12 m3 1,12
RAZEM 1,12
70 Utylizacja materiatow z rozbiorki m3
d.6|kalk. wtasna
poz.69 m3 1,12
RAZEM 1,12
7 DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA
71|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna m?2
d.7/0612-03 warstwa - gr. 22 cm
408,46 m? 408,46
RAZEM 408,46
72|KNR-W 2-02 |Podtoga z plyt OSB gr. 22 mm na legarach drewnianych m2
d.7/1121-04
analogia
poz.71 m?2 408,46
RAZEM 408,46
8/45400000-1 |STOLARKA | SLUSARKA
73|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 z na- | m?2
d.8/1018-02 wiewnikami higrosterowalnymi
1,20*0,70+2*0,70*1,06+4*0,90*0,90+1,00*0,95 m? 6,51
RAZEM 6,51
74| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2z | m?2
d.8/1018-04 nawiewnikami higrosterowalnymi
2*1,20*2,05+16*1,30*2,05+6*1,50*2,05+8*2,10*2,10+8*2,10*2,25+7*2,10*0,90+ |m? 274,89
8*2,10*1,10+32%1,52*2,14
RAZEM 274,89
75/KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne, ppoz. do kottowni, ocieplone U = 1,3 W/m2K m2
d.8/1040-01
analogia
0,90*2,05 m?2 1,85
RAZEM 1,85
76/ KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne, gospodarcze, ocieplone U = 1,3 W/m2K m2
d.8/1040-01
analogia
2%1,20*2,65+0,81*2,06+1,51*2,30 m?2 11,50
RAZEM 11,50
77/ KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne wejsciowe, ocieplone U = 1,3 W/m2K m2
d.8/1040-01
analogia
1,48*2,61+2*1,51*2,65 m?2 11,87
RAZEM 11,87
-8-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020 Uzytkownik: Estimo




