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p-KOM-ele PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Demontaże
1

d.1
KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

141 szt. 141,000
RAZEM 141,000

2
d.1

KNNR-W 9
0401-07

Demontaż łącznika instalacyjnego szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

2 Montaż opraw ledowych
3

d.2
KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

219 kpl. 219,000
RAZEM 219,000

4
d.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

5
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw typu A kpl.

19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000

6
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw typu B kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw typu C kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw typu D kpl.

42 kpl. 42,000
RAZEM 42,000

9
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu E kpl.

54 kpl. 54,000
RAZEM 54,000

10
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu F kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

11
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu G kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

12
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu H kpl.

25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000

13
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu I kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

14
d.2

KNNR 5
0505-01
analogia

Montaż opraw  typu K kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

15
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu L kpl.

42 kpl. 42,000
RAZEM 42,000

16
d.2

KNNR 5
0110-05
analogia

Układanie listew z PCV w związku z inną ilością opraw w pomieszczeniach
przed i po modernizacji oświetlenia

m

284 m 284,000
RAZEM 284,000

17
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

188 m 188,000
RAZEM 188,000
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p-KOM-ele PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNNR 5
1208-01
analogia

Zaprawianie bruzd po robotach montażowych m

188 m 188,000
RAZEM 188,000

19
d.2

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane szt.

56 szt. 56,000
RAZEM 56,000

20
d.2

KNNR 5
0212-01
analogia

Układanie przewodów YDYp 3x1,5 w związku z inną ilością opraw w pomiesz-
czeniach przed i po modernizacji oświetlenia

m

366 m 366,000
RAZEM 366,000

21
d.2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy pomiar

45 pomiar 45,000
RAZEM 45,000

22
d.2

KNNR-W 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym punkt

296 punkt 296,000
RAZEM 296,000

3 Montaż opraw ewakuacyjnych i awaryjnych
23

d.3
KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

68 kpl. 68,000
RAZEM 68,000

24
d.3

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu EC1 kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

25
d.3

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu EO1 kpl.

22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000

26
d.3

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu EO3 kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

27
d.3

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu E4 kpl.

23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000

28
d.3

KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do betonu

m

245 m 245,000
RAZEM 245,000

29
d.3

KNNR 5
1207-02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

30
d.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

31
d.3

KNNR 5
0205-01

przewody YDYp 3x1,5 układane p.t. w gotowych bruzdach m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

32
d.3

KNNR 5
0205-01

przewody YDYp 4x1,5 układane p.t. w gotowych bruzdach m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

33
d.3

KNNR 5
0209-01

przewody YDYp 3x1,5  układane w gotowych korytkach m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

34
d.3

KNNR 5
0209-01

przewody YDYp 4x1,5 układane w gotowych korytkach m

95 m 95,000
RAZEM 95,000

35
d.3

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane szt.
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p-KOM-ele PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72 szt. 72,000

RAZEM 72,000
36

d.3
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000

37
d.3

KNNR-W 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym punkt

132 punkt 132,000
RAZEM 132,000

4 Dokumentacja powykonawcza
38

d.4 analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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